COMUNE DI **SANT'ANGELO IN VADO**

(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

Nr. Progr. 164

Data 20-05-2020

OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI CUP: J28J18000030006 GARA N. 7687929 - LOTTO 1 - CIG 820891314F - LOTTO 2 - CIG 820897761E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

(Settore Tecnico)

Ai sensi degli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2019 del 30/12/2019 con il quale è stata attribuita la Responsabilità dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo in Vado all'Arch. Jenny Giovannini con decorrenza dal 01/01/2020 fino a fine mandato e nuova nomina;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 02/03/2020 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 11/03/2020 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2020: assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di settore per la realizzazione del programma di bilancio 2020– approvazione P.E.G. – P.D.O. e piano delle performance 2020";

VISTE le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

PREMESSO CHE:

- è intenzione dell'amministrazione comunale provvedere lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, ridistribuzione funzionale per adeguamento normativo della struttura polivalente sita in via M. Grifoni.
- allo scopo con determinazione n. 04 in data 09.01.2020 si è provveduto ad incaricare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 46 comma 1 e 31 comma 8 il il Dott. Ing. Flenghi Mario dello studio associato S.I.C. con sede in Novafeltria (RN) in Via Ca' di Vico 50 per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, ridistribuzione funzionale per adeguamento normativo della struttura polivalente sita in via M. Grifoni.
- i rapporti con il professionista incaricati sono regolati con contratto disciplinare 573 in data 14.01.2020;
- con nota in data 14.01.2020 il professionista ha provveduto alla trasmissione della progettazione richiesta;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 15.01.2020 è stata approvata la progettazione esecutiva dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M. GRIFONI – **CUP: J28J18000030006** redatta dal professionista incaricato Dott. Ing. Flenghi Mario dello studio associato S.I.C. con sede in Novafeltria (RN) in Via Ca' di Vico 50 dell'importo complessivo di Euro 523.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA

A	SOMME A BASE D'APPALTO				
A.1	**Importo a base di gara**				
1	**Importo dei lavori per il rifacimento della copertura**		€ 124.451,16		
1.1	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 2.539,82			
1.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso e non inclusi nei prezzi	€ 19.605,56	€ 22.145,38		
				€	**146.596,54**
2	**Importo dei lavori opere di finitura edile ed impiantistiche**		€ 228.468,71		
2.1	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 3.479,22			
2.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso e non inclusi nei prezzi	€ 3.621,10	€ 7.100,32		
				€	**235.569,03**
Totale quadro A				€	**382.165,57**

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	**Spese tecniche**		
B.1.1	**Indagini**		
5	indagini geologiche	€ -	
6	analisi di laboratorio	€ -	
7	analisi specialistiche	€ -	
Totale spese indagini e analisi			€ -
B.1.2	**Progettazione, D.L., collaudo**		
9	rilievi	€ -	
10	progettazione e direzione lavori opere edili, impianti meccanici, impianti elettrici; sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; valutazione previsionale impatto acustico e miglioramento acustica interna	€ 35.000,00	
13	frazionamenti/adeguamenti catastali	€ -	
16	supporto al RUP	€ -	
17	consulenze per progettazione	€ -	
18	collaudo statico	€ -	
19	collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo			€ 35.000,00
B.2	**Allacciamenti**		
20	aumento di potenza utenza elettrica	€ 5.200,00	
21	alla rete telefonica	€ -	
22	altro	€ -	
Totale allacciamenti			€ 5.200,00
B.3	**Imprevisti, accantonamenti, spese generali**		
23	Imprevisti ed opere in economia	€ 4.064,74	
24	Acquisti diretti per fornitura materiali	€ 42.000,00	
25	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.821,66	
26	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
27	Polizza rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
28	Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
29	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	
30	Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
31	Consulenze specialistiche	€ -	
32	Attività di supporto al RUP	€ -	
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali			€ 50.111,40
B.4	**IVA / oneri**		
33	IVA al 10% su lavori	€ 38.216,56	
34	IVA su manodopera	€ -	
35	IVA al 10% su acquisti diretti	€ 4.200,00	
36	IVA al 10% su imprevisti ed opere in economia	€ 406,47	
37	IVA al 22% su spese tecniche	€ 7.700,00	
38	IVA su forniture e servizi	€ -	
39	IVA su indagini	€ -	
Totale IVA / oneri			€ 50.523,03
Totale quadro B			€ **140.834,43**

TOTALE GENERALE PROGETTO		€ **523.000,00**

composto dai seguenti elaborati:

- Allegato A - RELAZIONE GENERALE;
- Allegato B - RELAZIONE SPECIALISTICA/CALCOLI – IMPIANTI MECCANICI;
- Allegato C - RELAZIONE SPECIALISTICA/CALCOLI – IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI;
- Allegato D - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI;
- Allegato E - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- Allegato F - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA;
- Allegato G - CRONOPROGRAMMA;
- Allegato H - ELENCO PREZZI UNITARI;
- Allegato H.1 - ANALISI PREZZI;
- Allegato I - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- Allegato L - QUADRO TECNICO-ECONOMICO DELL'OPERA;
- Allegato M - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- Allegato N.1 - SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1;
- Allegato N.2 - SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2;
- Tav. 1ED - PLANIMETRIE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE DI ISOLAMENTO TERMO – ACUSTICO;
- Tav. 2ED - PLANIMETRIE, PROSPETTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE COPERTURA;
- Tav. 1M - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI MECCANICI SALA;
- Tav. 2M - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI MECCANICI ATRIO E SERVIZI;
- Tav. 3M - SEZIONI E SCHEMI DI PRINCIPIO IMPIANTI MECCANICI;
- Tav. 1E - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI;
- Tav. 2E - SCHEMI UNIFILARI DEI QUADRI ELETTRICI;

– l'intervento verrà finanziato per € 392.250,02 con contributo concesso dalla Regione Marche "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 4 - AZIONE 13.1.2A" - Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici - ed € 130.749,98 con fondi di Bilancio di previsione 2020 con imputazione della spesa al capitolo 20601 articolo 4 voce "MANUTENZIONE STRAORDNARIA IMPIANTI BOCCIODROMO E ORATORIO"- codice 06.01-2.02.01.09.016 in conto competenza;

– con determinazione del Responsabile UTC n. **17** in data **20.01.2020** si individuavano ed indicavano gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto per l'esecuzione LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M. GRIFONI – CUP: J28J18000030006 ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50,

– con la stessa determinazione si stabiliva che per l'individuazione dell'offerente per ciascun lotto, avverrà mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 , lettera c bis) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dalla legge n. 55/2019 "Sblocca-cantieri" nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa manifestazione degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti sono interessati ad essere invitati a partecipare a detta procedura negoziata.

– con la stessa determinazione si stabiliva altresì che l'elenco degli operatori economici per ciascun lotto, da invitare alla procedura negoziata verrà redatto previa manifestazione degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti sono interessati ad essere invitati a partecipare a detta procedura nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad un numero di 15 (quindici) operatori economici e, laddove il numero di operatori che

manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, verranno scelti mediante sorteggio pubblico.

- in data 14/01/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ ID 254 l' avviso pubblico esplorativo per la ricerca e selezione di operatori economici per ciascun lotto da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera c bis) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dalla legge n. 55/2019 "Sblocca-cantieri" per l'affidamento dell'appalto di che trattasi stabilendo nel giorno 28/02/2020 il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse;
- entro tale termine sono pervenute nella piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ n. 96 manifestazioni di interesse di cui n. 29 per il "Lotto 1" e n. 79 per il "Lotto 2";
- in data 04.03.2020 si è provveduto al sorteggio pubblico dei 15 (quindici) operatori economici per ciascun lotto da invitare alla procedura di gara il cui esito è stato pubblicato sul sito istituzionale www.comunesantangeloinvado.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "bandi di gara e contratti" (http://www.comunesantangeloinvado.it/index.ph) in data 04.03.2020 con nota protocolli 1357 e 1358.

DATO ATTO che:

- con determina del Responsabile UTC n. **76** del **10.03.2020** si approvavano gli elenchi delle ditte selezionate per ciascun lotto di gara, oltre alla relativa lettera di invito contenente gli elementi essenziali e tempistiche della procedura in atto;
- a seguito del sorteggio sono state invitate a presentare le offerte n.15 operatori economici per ciascun lotto di gara;
- le procedure di gara si sono svolte, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica *Asmel tuttogare* raggiungibile all'indirizzo "https://piattaforma.asmel.eu/" (articoli 40 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"), mediante la quale si sono svolte tutte le fasi della procedura e più precisamente: pubblicazione della lettera di invito, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte nonchè le comunicazioni e gli scambi di informazione con gli operatori economici interessati, ante e post gara ex articolo 29 e 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il termine stabilito per presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 25.03.2020 a causa e per effetto dell'emergenza Covid 19 è stato prorogato alla data del 27.04.2020 ore 18:00;
- Relativamente al **lotto 1** in data 29.04.2020 alle ore 9:00 il seggio di gara nominato con determina del Responsabile UTC n. **136** del **28.04.2020** presieduto dalla figura del Rup, si è riunito per l'apertura delle buste telematiche attraverso apposita chiave fornita dal gestore della piattaforma Asmel;
- Dalla apertura delle buste telematiche si è constatato che entro la data stabilita n.8 delle 15 ditte invitate avevano presentato le proprie offerte;
- A seguito dell'apertura della Busta A contenete la documentazione amministrativa si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio per n.2 operatori economici, stabilendo il termine massimo per il ricevimento dello stesso alle ore 18:00 del 05.05.2020 e rinviando l'apertura della busta B offerta economica alla data 06.05.2020 ore 9:00;

- Durante la seduta pubblica del 06.05.2020 si è proceduto dapprima alla verifica della documentazione di soccorso istruttorio pervenuta e una volta accertata l'ammissibilità di tutti i partecipanti alla fase successiva di gara si è proceduto con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- Dall' apertura delle buste contenenti le offerte economiche è scaturita una situazione di ex aequo tra due operatori economici per l'aggiudicazione dei lavori procedendo, ai sensi dell'art.77 commi 1 e 2 del RD 827/1924, alla richiesta di una offerta migliorativa, da presentare entro le ore 19:00 del 07.05.2020 ed un eventuale sorteggio in caso di mancate offerte fissato per il giorno 08:00 del 08.05.2020;
- In data 08.05.2020 era pervenuta una sola offerta migliorativa sulla base della quale si è proceduto a formulare la proposta di aggiudicazione con un ribasso del 29,551% sull'importo posto a base di gara;
- Ai sensi dell'art. 97 comma 2bis del Codice, non operando l'esclusione automatica prevista al comma 8 in quanto il numero delle offerte ammesse risultava minore a dieci, il Rup ha richiesto alla ditta aggiudicatrice chiarimenti in merito alla anomalia dell'offerta ai sensi dell'art.97 comma 1, valutata con una soglia di 19.661%. Per la redazione di tali spiegazioni, da fornire per iscritto e redatte conformemente al comma 4 del predetto articolo, è stato assegnato un termine di 15 giorni dall' invio della richiesta scritta da parte del Rup con scadenza fissata per le ore 19:00 del 18.05.2020.

VISTI:

- l'allegato verbale redatto dal seggio di gara su piattaforma telematica in data 06.05.2020 con il quale si dava atto della ammissione di tutti gli offerenti alle fasi successive;
- l'allegato verbale redatto dal seggio di gara su piattaforma telematica in data 06.05.2020 con il quale si dava atto della apertura delle offerte economiche con aggiudicazione ex aequo di due operatori economici ai quali veniva chiesta la presentazione di una offerta migliorativa ai sensi dell'art.77 commi 1 e 2 del Regio Decreto 827/1924;
- l'allegato prospetto di aggiudicazione alla gara a procedura negoziata redatto su piattaforma telematica in data in data 06.05.2020;
- l'allegato verbale redatto dal seggio di gara su piattaforma telematica in data in data 08.05.2020 con il quale si dava atto del ricevimento di una sola offerta migliorativa da parte della ditta SIA COPERTURE srl, aggiudicataria dell'appalto relativamente al **lotto 1**, con sede a Cerbara (PG) in Via E. Vittorini n.22, P.IVA n. 02665650541 con un ribasso totale del 29,551%, per un importo di aggiudicazione di Euro 109.819,98, oltre IVA, di cui Euro 22.145,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mentre secondo classificato è risultata la ditta ISTAL GRONDE con sede a Civitanova Marche in Via E. Mattei n.22 n. 01445960436 con un ribasso del 25,500%
- le spiegazioni presentate entro il termine stabilito dalla ditta SIA COPERTURE srl relativamente alla anomalia dell'offerta, ritenute congrue ed esaustive;
- le verifiche ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i in merito all'autodichiarazione prodotta in sede di gara dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria, condotte sia sulla ditta mandante SIA COPERTURE srl che sulla ditta indicata in fase di gara quale mandataria GRA AMBIENTE srl, che hanno dato esito positivo.
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato alla ditta SIA COPERTURE srl dallo Sportello Unico Previdenziale – protocollo INAIL 20677561 con validità fino al

02.07.2020 (con validità prorogata di 90 giorni a decorrere dalla fine dell'emergenza COVID 19 per effetto della L.27 del 24.04.2020) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato alla ditta GRA AMBIENTE srl dallo Sportello Unico Previdenziale – protocollo INAIL 20863675 con validità fino al 17.07.2020 (con validità prorogata di 90 giorni a decorrere dalla fine dell'emergenza COVID 19 per effetto della L.27 del 24.04.2020) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di che trattasi;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare:
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
  - l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sotto la soglia comunitaria;
  - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'articolo 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del richiamato D.Lgs. 50/2016;
  - la legge n.55 del 14 giugno 2019 "Sblocca cantieri";
  - la legge n.27 del 24.04.2020;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i.;

2. di approvare gli allegati verbali redatti dalla commissione di gara nominata con apposita determina del responsabile UTC e presieduta dal Rup, meglio descritti in premessa;

3. di approvare le spiegazioni fornite per iscritto relativamente alla anomalia dell'offerta, redatte ai sensi del comma 4, art. 97 del Codice appalti, ritenute congrue ed esaustive.

4. di aggiudicare definitivamente l'appalto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M. GRIFONI, **CUP: J28J18000030006 - CIG 820891314F - GARA N. 7687929 - LOTTO1** alla Ditta SIA COPERTURE con sede a Cerbara (PG) in Via E. Vittorini, 22 P.IVA n. 02665650541 per un importo di aggiudicazione di Euro 109.819,98 oltre IVA, di cui Euro 22.145,38 per oneri di sicurezza con una riduzione di Euro 14.631,18 pari al 29,551%, di ribasso sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza;

5. di dare atto che la ditta SIA COPERTURE srl ha presentato la propria offerta in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale da costituirsi prima della stipula del contratto con la ditta GRA AMBIENTE con sede a Cerbara (PG) invia Carlo Marx n.32, P.IVA: 03175420540, anch'essa in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

6. di richiedere, al fine della stipula del contratto, alla ditta aggiudicataria la seguente documentazione:

– Deposito cauzionale, a favore di questa Amministrazione aggiudicatrice, a tutela del puntuale rispetto dei tempi di esecuzione e consegna e della corretta realizzazione dell'opera, mediante fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo garantito di Euro 42.939,61 pari al 39,10% dell'importo contrattuale ai sensi del 1° comma dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere tutti gli elementi di cui al comma 4 del soprarichiamato articolo 103 in particolare:
  - che l'Istituto garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
  - la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Sant'Angelo in Vado;

  Si ricorda che le Imprese, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una cauzione d'importo ridotta del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori.

– polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs 50/2016 nella forma Contractors All Risk (CAR) per gli importi di seguito indicati:
  - Euro 110.000,00 per danni di esecuzione distinta in;
  - per le opere oggetto del contratto: Euro 90.000,00
  - per le opere preesistenti: Euro 10.000,00
  - per demolizioni e sgomberi: Euro 10.000,00
  - Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per responsabilità civile ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016

– Comunicazione del nominativo autorizzato a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore;

– Comunicazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 , del conto corrente dedicato cui questa Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti. A tal scopo si comunica che per l'appalto di che trattasi il codice CUP attribuito è **J28J18000030006** ed il codice CIG attribuito è **820891314F;**

– Originale della certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando, di cui all'articolo 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente;

– Piano Operativo di Sicurezza oltre alla documentazione, ai sensi dell'articolo 90 comma 9, lettere a) e b), del D.lgs. 09.04.2008 n. 81, prevista dall'allegato XVII dello stesso D.Lgs di seguito indicata:
  - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

7. di dare atto, inoltre, che in base a quanto stabilito dagli artt.107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore Tecnico interverrà alla stipula del contratto, per conto dell'Amministrazione Comunale;

8. di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai sensi del comma 14 dell'articolo 32 del D.lgs 50/2016 entro i termini stabiliti dal comma 9 dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016

9. di autorizzare la consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi del comma 8 dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione della necessità di iniziare celermente i lavori, dando atto che in caso di mancata sottoscrizione del contratto troverà applicazione il comma 8 dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016

10. di sub impegnare la somma complessiva di Euro 120.801,98 a favore alla ditta SIA COPERTURE srl, con sede a Cerbara (PG) in Via E. Vittorini n. 22, P.IVA n. 02665650541, con imputazione al capitolo 20601 articolo 4 voce "Manutenzione straordinaria impianti bocciodromo ed oratorio" codice 06.01-2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione 2020 in conto competenza;

11. di dare atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e della legge 17.12.2010 n. 217 che il codice CIG attribuito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è **820891314F;**

12. di dare atto, che a norma dell'art. 8 della L.241/1990, il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovannini Jenny al quale potranno essere richiesti chiarimenti mediante: telefono 0722/819940, email urbanistica@comune.santangeloinvado.pu.it, P.E.C. comune.santangeloinvado@emarche.it, a tal fine la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per gg.15 e sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti";

13. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA DELIB. G.C. N. 41/2013:
"il responsabile del settore rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art . 9 comma 1, lettera a) , punto 2, del D.L. 78/2009 ss.mm. conv. in L. 102/2009";

TRASMETTE il presente atto:

- Al Responsabile del Servizio Finanziario

ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;
Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricordo straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento (RUP), si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-*bis* della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Sant'Angelo in Vado;
[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Sant'Angelo in Vado.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
f.to Arch. Giovannini Jenny

VISTO DEFINITIVO RESPONSABILE DI SETTORE CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria (art., 151, comma 4, d. lgs. 267/2000) e registrazione.

Sub impegno N. 688/ 2 del 21-05-2020 a Competenza CIG 820891314F	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 20601 / *Articolo* 4 MANUTENZIONE STRAORDNARIA IMPIANTI BOCCIODROMO E ORATORIO	
Causale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI INVESTIMENTO CUP J28J18000030006 "LOTTO 1" CIG 820891314F
Importo 2020	***Euro 120.801,98***
Beneficiario 200362 SIA COPERTURE	

Lì 22-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

F.to Claudio Lani

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Jenny Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

lì.

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Sacchi